

Tammijärven päiväkoti Tammijärventie 316; uudisrakennus KVR-urakka, tarjouspyyntö

Pyydämme Teiltä tarjousta yllä mainitusta urakasta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen

Tarjouspyynnöstä on ollut hankintailmoitus Hilman hankintailmoitus.fi -palvelussa.

Sisältö

Hankinnan kohteena on Tammijärven päiväkodin uudisrakennuksen KVR-urakka liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

KVR-urakka käsittää päiväkotirakennuksen suunnittelun piha-alueineen ja kaikki rakennus-tekniset työt, maanrakennustyöt ja talotekniset työt täysin valmiiksi saatettuna.

Urakka-aika

Suunnitteluvaihe alkaa n. 04/2026. Toteutusvaiheen urakka-aika on siten, että kohteen tulee olla täysin valmis 26.2.2027. Päiväkotirakennuksen käyttöönotto alkaa arviolta 1.3.2027.

Tarjous

Tarjous tehdään kokonaishintaisena ja siinä ilmoitetaan myös pyydetyt yksikköhinnat.

Urakkahinta ilmoitetaan verottomana ja verollisena (alv 25,5 %).

Tarjous annetaan oheisella tarjouslomakkeella. Rakennuttaja/tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita sopivimmaksi katsomansa tarjouksen tai hylätä kaikki tarjoukset.

Tarjouspyynnön tarkempi sisältö ja tarjouksen jättämiseen liittyvät ohjeet on esitetty liitteissä.



Tarjouksen tulee toimittaa rakennuttajalle viimeistään maanantaina 16. maaliskuuta 2026 klo 14:00 sähköpostitse osoitteeseen tommi.forsberg@sitowise.com

Sähköpostin aiheena on oltava merkintä "KVR-urakkatarjous, X-urakoitsija Tammijärven päiväkoti".

Tiedustelut

Tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin vastaa Tommi Forsberg, 040 143 4771, tommi.forsberg@sitowise.com

Luhangan kunnan puolesta

Tommi Forsberg
Sitowise Oy

Liitteet:

Tarjouspyyntöasiakirjat

1. Tämä tarjouspyyntö
2. Tarjouslomake
3. Urakkaohjelma
4. Työturvallisuusliite
5. Kosteudenhallintaselvitys
6. Terve Talo -ohje ja puhtaudenhallintaohje
7. Pohjatutkimusaineisto
8. LVIA-hankesuunnitelma
9. Sähköjärjestelmäkuvaus
10. Rakennusselostus
11. Arkkitehdin L2 luonnossuunnitelmat
12. Rakennetyypit
13. Hankeaikataulu

